需求澄清-模板

- 需求来源
- 需求梳理
- 验收场景
    - 场景一:
    - 场景二:
    - 场景三:
- Checklist
- 影响范围
- A图
- 内部评审

需求来源

原始需求来源	
原始需求描述	
用户提出时间	
期望交付版本	
需求背景	
需求价值	
内部需求jira单	

需求梳理

事项	描述	不明确事项	纪要
详细描述			
优先级			
版本			
交付流程			
约束			
需交付的C++接口			
需交付的Tcl			
需交付的Config			
对Log的要求			
对GUI的要求			

验收场景

场景一:

事项	描述	不明确事项	纪要
工艺节点			
测试用例			
标杆用法			
我们的用法			
功能要求			
QOR指标			
Runtime /Memory指标			
DFX特性			

场景二:

事项	描述	不明确事项	纪要
工艺节点			
测试用例			
标杆用法			
我们的用法			
功能要求			
QOR指标			
Runtime /Memory指标			
DFX特性			

场景三:

Checklist

	检查项	选项一	选项二	选项三
1	是否需要其他组件共同开发?	☐ 是，需要共同开发	☐ 否	——
2	需求上线后版本是否兼容旧版本**（包括但不限于onsite tcl/license/文件格式）**？	☐ 是	☐ 否，上线方案为	——
3	需求上线前版本是否兼容新版本**（包括但不限于onsite tcl/license/文件格式）**？	☐ 是	☐ 否，上线方案为	——
4	是否与set_obj_prop相关？（仅项目D交付需要检查）	☐ 是，需验证set_property	☐ 否	——

5	是否与set_cfg相关？（仅项目D交付需要检查）	☐ 是，需验证set_parameter	☐ 否	——
6	是否向weishan交付tcl？（仅项目D交付需要检查）	☐ 对weishan开放，不对终端用户开放，调用命令时需加lecompiler::	☐ 对终端用户开放， 需配套help、man page、user guide	☐ 不交付
7	交付的tcl/option是否需要客户适配（仅项目D交付需要检查）	☐ 是	☐ 否	——

影响范围

A类指标	**5分**		**3分**
是否为一级需求（无上级需求）	☐ 是		☐ 否
是否依赖其它组件	☐ 是		☐ 否
B类指标	**3分**	**2分**	**1分**
需外部配合改动范围	☐ api	☐ tcl	☐ 无
项目影响范围	☐ >= 3	☐ >= 2 && < 3	☐ 1
客户用例影响个数	☐ >= 5	☐ >= 1 && < 5	☐ 1
预估代码改动行数	☐ >= 5000	☐ >= 1000 && < 5000	☐ < 1000

影响范围	**在A图中预留的回归测试时间**	**合入master前的自测测试集**
☐ 大型需求（总分 >= 18）	>= 10个工作日（3-5轮回归测试）	同相关daily测试集
☐ 中型需求（15 <= 总分 < 18）	>= 5个工作日（2-3轮回归测试）	同相关hotfix测试集
☐ 小型需求（总分 < 15）	>= 3个工作日（1-2轮回归测试）	相关影响例子自测

A图

内部评审

评审人员在*****页面下方评论*****中填写评审意见，评审通过后在表格对应框内打勾。

分类	**评审人员**	**Checklist**

组内	☐	进度风险评估： 技术风险评估：
PM	☐	☐ 进度风险评估合理
SE	☐	☐ 验收场景考虑充分 ☐ 技术风险评估合理
PV	☐	☐ 方案满足上下依赖的场景，不会影响其它需求 ☐ 初步评估测试方案评审排期合理 ☐ 初步评估PV测试排期合理
PE/AE	☐	☐ 验收场景考虑充分
其他	☐	